NAZWA:

Rozbudowa instalacji wodociggowo - hydrantowe] przeciwpozarowej na terenie Zaktadu
Utylizacji Odpadoéw Komunalnych w Hryniewiczach

Nr referencyjny nadany sprawie:
NZM.231.6.2017.DM

TOM i
WZOR UMOWY



N

UMOWA NR......

podpisana W dniu ..........cceeeeeriiiiiinieeeeennnns 2017r. w Biatymstoku, pomiedzy

Przedsiebiorstwem Uslugowo - Handlowo - Produkcyjnym ,LECH” Sp. z o0.0. w
Bialymstoku, ul. Kombatantow 4, 15-110 Biatystok, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku pod nr KRS 0000097008, NIP
542-020-03-81, REGON 050001472, kapitat zaktadowy 37.072.936,00 PLN, reprezentowanym
przez:

zwanym w dalszej cze$ci Umowy ,Wykonawcg’,
oddzielnie kazda nazywana takze ,Strong” a tgcznie nazywanych ,Stronami”.

Niniejsza Umowa zostata zawarta przez Strony w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego nr NZM.231.6.2017.DM przeprowadzonego przez Zamawiajgcego w trybie przetargu
nieograniczonego, o ktérym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164 z pdézn. zm.) (dalej: "postepowanie przetargowe”), w
wyniku wyboru jako najkorzystniejszej w postepowaniu przetargowym oferty Wykonawcy z dnia

§1

Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej umowy s3g roboty budowlane polegajace na rozbudowie instalacji
wodociggowo - hydrantowej przeciwpozarowej na terenie Zakfadu Unieszkodliwiania Odpadéw
Komunalnych w Hryniewiczach gm. Juchnowiec Koscielny, dz. nr ew. geod. 436; 107/2; 108/4;
108/7; 109/2; 109/3; 109/4; 168/1; 435/2; 443; 444, obreb 11 Hryniewicze.
Szczegdbtowy zakres robdt opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia w tym
Dokumentaciji Projektowej, pozwoleniu na budowe, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, przedmiarach robét, bedgcych zatgcznikami do SIWZ.
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z
Umowg, Dokumentacjg Projektowg, pozwoleniem na budowe, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.
Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego poinformowania Zamawiajgcego / Inspektora
nadzoru o wykrytych btedach w Dokumentacji Projektowej w celu podjecia, w porozumieniu z
projektantem, decyzji co do wprowadzenia zmian w dokumentacji.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu 0 Dokumentacje
Projektowa, pozwolenie na budowe, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, zapoznat
sie z warunkami prowadzenia robot oraz nie zgtasza zastrzezen dotyczgcych przedmiotu umowy i
warunkéw realizacji umowy.

§2
Termin wykonania zaméwienia
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

. Termin wykonania zamowienia, czyli dzien Odbioru Koncowego catosci robo6t objetych

przedmiotem Umowy, nastgpi nie pozniej niz 90 dni od dnia podpisania Umowy, poza



obowigzkami z rekojmi i gwarancji na wykonane roboty udzielonej przez Wykonawce na okres
ustalony w §16 Umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania placu budowy w terminie do 5 dni roboczych od
daty podpisania umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przystgpienia do czynnosci odbioru koricowego w terminie 14 dni
roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru.

. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie robét , w szczegdlnosci na
termin ich wykonania lub termin wykonania innych czynnosci objetych przedmiotem umowy, nie
pozniej niz 3 dni roboczych od daty zaistnienia tych okolicznosci.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) wydanie Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy Dokumentacji Projektowej, bedacej elementem
SIWZ i stanowigcej zatgcznik do Umowy;
2) przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z Dziennikiem budowy;
3) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza,
z dniem przekazania placu budowy;
4) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
5) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
6) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w Umowie za wykonane i odebrane zgodnie z
Umowg prace.
. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu
sktadowania oraz na terenie wykonywanych robaot.
. W imieniu Zamawiajgcego nadzér inwestorski nad realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy
sprawowaé bedzie Inspektor nadzoru ustanowiony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
budowlane.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do statej kontroli nad wykonywaniem niniejszej Umowy, posiada
nieograniczony dostep do placu budowy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, reprezentuje
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej
Umowy, z wytgczeniem dokonywania istotnych zmian postanowien Umowy w rozumieniu art. 144
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Inspektor nadzoru posiada uprawnienie do
wydawania Wykonawcy wszelkich wigzgcych polecen w imieniu Zamawiajgcego. W tekscie
niniejszej Umowy wszedzie, gdzie mowa o zawiadomieniach lub poleceniach Zamawiajgcego
nalezy to rozumie¢ réwniez, jako zawiadomienia lub polecenia Inspektora nadzoru. Postanowienia
niniejszego ustepu nie ograniczg Zamawiajgcego w samodzielnym zarzgdzaniu Umowa.
. Zamawiajgcy wyznaczy Koordynatora BHP, o ktorym mowa w art. 208 Kodeksu Pracy, do
ktdrego obowigzkow naleze¢ bedzie:
1) przeszkolenie pracownikow Wykonawcy w zakresie obowigzujgcych u Zamawiajgcego
wymagan w zakresie bhp oraz srodowiska,
2) kontrola pracownikow Wykonawcy w zakresie przestrzegania przepisow BHP i p.poz.,
3) wydawanie pracownikom Wykonawcy polecen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
4) wystepowanie do Wykonawcy z zaleceniem usuniecia stwierdzonych zagrozen wypadkowych
i uchybien w zakresie bhp,
5) niezwloczne wstrzymanie pracy w razie wystgpienia bezposredniego zagrozenia zycia albo
zdrowia.
§4
Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy ze starannoscia wymagang od
podmiotu profesjonalnie wykonywujgcego prace stanowigce przedmiot Umowy, w szczegdlnosci
zgodnie z Umowg, Ofertg, SIWZ i nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
. Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ w sposob niepowodujgcy szkod ani
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkod w



zwigzku z wykonywaniem Umowy Wykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce

lub ograniczajgce zakres skutkdw tych zjawisk oraz majgce na celu usuniecie zaistnialych juz

skutkéw. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Umowy

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za szkody zwigzane z realizacjg

Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz

ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz

zastosowanych do robét materiatow.

. Do obowigzkow Wykonawcy objetych przedmiotem Umowy nalezy w szczegdlnoSci:

1) przyjecie Dokumentacji Projektowej od Zamawiajgcego;

2) przejecie placu budowy od Zamawiajgcego;

3) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

4) dostarczenie na wtasny koszt oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z
umowy, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

5) wykonania przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. p0z.290 );

6) pokrycie wszystkich kosztow podtgczenia i zaopatrzenia w media (w tym energie elektryczng)
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia;

7) uzyskanie wszystkich niezbednych wymaganych prawem uzgodnien, postanowien oraz decyzji
wraz z poniesieniem wszystkich optat z tym zwigzanych;

8) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizaciji,
tacznie z kosztami utylizaciji;

9) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
Z nastepujgcych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.672 ), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ): powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie
stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

10) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania placu budowy;

11) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenia i oznakowania znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robé6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz
dbanie o stan techniczny i prawidlowo$é oznakowania przez caty czas realizacji zadania;

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisoéw bhp, ochrone p.poz i
dozdér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robodt na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

13) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz ziozenia
oSwiadczenia, Zze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug Umowy;

14) ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robo6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

15) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdéw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw;

16) biezgce informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub
zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

17) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzgdzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

18) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

19) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

20) uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu robodt, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw,
fragmentdéw terenu trawnikow, drog, nawierzchni lub instalaciji;



21) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze;

22) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
rob6ét w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

23) ponoszenie wyltgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

24) posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pozniej niz od daty podpisania Umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujgcych:

a) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wilasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy
w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wiasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Iub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci kontraktu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych;

25) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngc na jakos¢ robot lub termin zakonczenia
robot;

26) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.;

27) terminowe regulowanie naleznosci wobec podwykonawcow;

28) terminowe regulowanie optat za pobdr energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy, na
podstawie refaktur wystawianych w okresach miesiecznych przez Zamawiajgcego,

29) uczestnictwo we wszystkich naradach organizowanych przez Zamawiajgcego,

30) przeprowadzenia badania wody w wykonanej sieci i przedstawienia pozytywnych wynikéow do
Odbioru Koncowego;

31) wykonania badania wydajnosci hydrantéw i przedstawienia wynikow tych badan do Odbioru
Koncowego;

32) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu realizacji robot budowlanych i doprowadzenia
go do stanu pierwotnego, nie pdzniej niz do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

33) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatdw i atestdw na materiaty
i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez

osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy (robét) zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika budowy.

Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia moze sktada¢ do Zamawiajgcego wnioski i propozycije

zmiany sposobu jego wykonania, ktére bedg dla Zamawiajgcego korzystne, w szczegolnosci

przyspieszg ukonczenie robot, co nie moze jednak zwieksza¢ wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu Umowy okreslonego w §13.1. Umowy, ani zmienia¢ Dokumentacji Projektowej, ani
wymagan co do przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci jego jakosci.
§5
Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatéw i urzadzen zgodnie z

zapisami SIWZ w tym Dokumentacji Projektowe;.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatdw / urzadzen: certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg Normg lub aprobatg

techniczng lub dokumenty rownowazne. Kazdy materiat / urzgdzenie muszg by¢ zatwierdzony
przez inspektora nadzoru.

. Wykonawca moze zastosowac tylko te wyroby, ktore nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu

robot budowlanych, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj.

Dz. U. z 2016 r., poz.1570). Wykonawca o$wiadcza, ze zastosowane do wykonywania przedmiotu

umowy materiaty i urzgdzenia beda:

1) odpowiada¢ parametrom i typom wskazanym w SIWZ w tym Dokumentaciji projektowej;



2) posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejszg Umowe
lub przepisy prawa;

3) dopuszczone przez wtasciwe organy do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego lub innych przepiséw prawa;

4) spetnia¢é wszystkie wymagania obowigzujgcych Norm, znajdujgcych zastosowanie przy
robotach danego rodzaju, w szczegdlnosci dotyczgcymi ochrony przeciwpozarowe.

. Wykonawca bedzie wykonywat pomiary i badania jakosci wykonywanych robét, zgodnie z SIWZ

oraz zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, pracownikdw oraz materialy wymagane do ich
zbadania.

Badania i pomiary, o ktérych mowa w ust. 4, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt,
w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy.

. Jezeli Zamawiajgcy zazada dodatkowych badan i pomiaréw, celem ustalenia czy wymagane

parametry zostaty osiggniete, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w sposoéb i terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

. Zamawiajgcy moze zleci¢ na witasny koszt wykonanie badan / préb kontrolnych, ktérych wyniki
stanowi¢ bedg podstawe odbioru prac / robét. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan / préb
okaze sie, ze zastosowane materiaty / urzadzenia, bgdz wykonane prace / roboty sg niezgodne z
umowa, sg nienalezytej jakosci lub posiadajg inne wady, koszty badan / prob dodatkowych
obcigzajg Wykonawce.

§6

Solidarna odpowiedzialnosé¢ Konsorcjantéw [dotyczy / nie dotyczy]

Jezeli Wykonawcg sg podmioty podejmujgce sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczegdlnosci umowa o wspotpracy (dalej nazywani: Konsorcjum), wowczas podmioty
wchodzace w skfad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie
Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Konsorcjum zobowigzuje sie w dacie zawarcia Umowy do przekazania Zamawiajgcemu umowy
regulujgcej wspoiprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum i jej zmian, w tym
zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.
Strony ustalajg, ze podmiotem upowaznionym do sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skiad Konsorcjum, zaciggania
zobowigzan, wystawiania faktur, przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania
instrukcii na rzecz i w imieniu  wszystkich  uczestnikbw  Konsorcjum  jest

Lo 1
§7
Przedstawiciele Stron
Przedstawicielami Stron s3a:
1) Zamawiajgcego:

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego: .........c.oooiiiiiiiiiiinnn. tel...... email .....
b) Przedstawiciel ogélny: ............cooiiiiiiiiiiiin, tel...... email ...
2)  Wykonawcy:
a) Kierownik budowy: .............coiiiinnnn. tel...... email ...
b) Przedstawiciel ogolny: ............c.coieei. tel...... email ...

Zaden z przedstawicieli Zamawiajgcego nie jest uprawniony do podejmowania decyzji
skutkujgcych powstaniem zobowigzan finansowych dla Zamawiajgcego.
Zmiana oséb wymienionych w ust. 1 dla swej waznosci wymaga pisemnego poinformowania
Zamawiajgcego lub Wykonawcy i nie stanowi zmiany Umowy.
§8

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.



§9
Zatrudnienie na umowe o prace
Wykonawca zobowigzuje sie, ze zatrudnienia na umowy 0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666) osoby, ktére bedg wykonywac
czynnosci w zakresie prac fizycznych ogélnobudowlanych na caly okres realizacji zamoéwienia.
Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych po przystgpieniu do wykonywania czynnos$ci opisanych w
ust. 1, przedtozy Zamawiajgcemu wykaz osob oddelegowanych do ich wykonywania. Wykonawca
na pismie poinformuje Zamawiajgcego o kazdej zmianie tych oséb. Informacja o zmianie oséb
powinna wptyng¢ do Zamawiajgcego przed planowang zmiana.
Wykonawca obowigzany jest udokumentowac zatrudnienie oséb, o ktérych mowa w ust. 1. W
trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie
przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedtozy:
a/ oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date Zzlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b/ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (ij. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;
¢/ w kazdej umowie o podwykonawstwo zawrze stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1
cl/informowa¢ bedzie w terminie 2 dni roboczych zmianie tych oséb zgodnie z postanowieniami
ust. 2.
Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w niniejszej
umowie. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wobec Wykonawcy, w
szczegolnosci:
a) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,
w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujgce okreslone w ust. 1 czynnosci sg zatrudnione na
podstawie umowy o prace.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Zmiana o0sOb wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci, takze zatrudnionych u
podwykonawcow, jest mozliwa jedynie wéwczas, gdy Wykonawca ztozy dowody o zatrudnianiu
0s0b zastepujgcych takze na podstawie umowy o prace.
Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:
a) nie przedtozenia wykazu / zmiany wykazu osdb zatrudnionych na umowe o prace lub dowodow
potwierdzajgcych zatrudnienie na umowe o prace w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek
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b) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 oséb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ nakfadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace).

Wykonawca zobowigzuje sie do spetniania wymaganh okreslonych w niniejszym paragrafie, a takze

wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw przez caty okres realizacji zaméwienia.
Postanowienia niniejszego paragrafu odpowiednio stosuje sie do podwykonawcow

§ 10
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika budowy
wskazanego przez Wykonawce o ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcg z kwalifikacjami co najmniej
rwnymi z wymaganymi przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian,
o ktérych mowa ust.1 nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowej osoby do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robét.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust.l wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat

swoje obowigzki na terenie budowy.

§11
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci niniejszego zamowienia podwykonawcom.

Wykonawca os$wiadcza, ze na dzien podpisania umowy zamierza/ nie zamierza zawrze¢ umowy

na podwykonawstwo z ..... w zakresie ......

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

Z projektem umowy.

Umowa pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg powinna nie pozostawaé w sprzecznosci z

postanowieniami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg, w szczegdlnosci:

1) przedmiot umowy z podwykonawcg powinien by¢ zgodny z zakresem umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

2) materialy i urzgdzenia muszg by¢ zgodne z dokumentacja przetargows;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od daty
otrzymania faktury przez Wykonawce ze wzgledu na konieczno$¢ przedtozenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego nie zaleganie z ptatnosciami wobec
podwykonawcéw;

4) termin wykonania robo6t przez podwykonawce winien by¢é zgodny z terminem wykonania
przedmiotu Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag, z zasadami sztuki
budowlanej i chronologig robét wynikajgcych z procesu technologicznego stanowigcych
przedmiot umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

5) okres rekojmi i gwarancji winien by¢ nie krotszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce, okres rekojmi i gwarancji liczy sie od daty Odbioru
Koncowego przedmiotu umowy rozumianego, jako data podpisania protokotu Odbioru
Koncowego przez Wykonawce i Zamawiajgcego;

6) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart:

a) zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub

b) przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

— Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
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odsetek naleznych podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez podwykonawce.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢
wylgcznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do realizacji
robét budowlanych przez podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora
nadzoru inwestorskiego, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng oraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem jej
zawarcia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia

mu projektu nie zgtosi na pidmie zastrzezeh. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach

okreslonych w ust. 6.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust.7 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymaganh dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
SIWZ, w szczegdlnoéci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z
tytutu wykonania robot;

2) niezatgczenia do projektu zestawieh, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust. 6;

3) niespetniania przez podwykonawce warunkow okreslonych w SIWZ dla podwykonawcow;

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 14 dni od doreczenia Wykonawcy;
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzanych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy warto$¢é wyceniong za te roboty w
Umowie;

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robét wykonanych przez podwykonawce;

7) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robat;

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt umowy o

podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezeh do

tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania
podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych. W przypadku wystepowania Wykonawcy, jako

Konsorcjum z tre$ci umowy musi wynikaé, ze umowa ta jest zawarta z wszystkimi czionkami

Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektorymi z nich.

Zamawiajgcy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia w przypadkach

nieuwzglednienia w cato$ci zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
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Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem Umodw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy.
Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku
okreslonym w ust. 11 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przedtozenia Umowy o
podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 13, zawierajgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
14 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.

Wykonawca powierza, zgodnie z oferta, wykonanie czesci przedmiotu umowy nastepujgcym
podwykonawcom:
1) zakres powierzonych robot: ..........c..coooiiiiiiii , dane

kontaktowe podwykonawcow ....
Wykonawca oswiadcza, ze podwykonawcy wymienieniu w ust. 18 posiadajg kwalifikacje do
wykonania powierzonej czesci zamowienia.
Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.[jesli
dotyczy].
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
§12
Obstuga geodezyjna
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie (Dz.U.1995 Nr25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
Wykonawca dostarczy w dniu zgtoszenia do Odbioru kohcowego dodatkowo Zamawiajgcemu 3
kopie mapy zasadniczej z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong
inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w
Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii zgodnie z §21 ust.1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U.1995 Nr25, poz. 133).
§13
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robét
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg Ilub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce wad w robotach stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich
przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz, Inspektor nadzoru
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inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli
préba, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.1 Zamawiajgcy moze
Zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie uchybia innym
uprawnieniom Zamawiajgcego przewidzianymi w Umowie lub przepisach prawa na okolicznosc
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

§14
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
............ zt brutto (sfownie: .................. zfotych), wynagrodzenie obejmuje cene netto w
wysokosci: ........... Ztoraz ..... % podatku VAT w kwocie .......... zt;

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze byé

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po dokonaniu przez Zamawiajgcego
Odbioru koncowego.

Do faktury Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ oswiadczenie podwykonawcdw o niezaleganiu
Wykonawcy z zaptatg naleznego im wynagrodzenia.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki i
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie ryczattowe ustalone w ust.1 jest wystarczajgce na
pokrycie kosztow wszelkich prac i wydatkdw koniecznych do nalezytego wykonania jego
obowigzkow objetych niniejsza Umowg, w zwigzku z czym Wykonawcy nie przystuguje zadna
dodatkowa kwota z powodu jakiegokolwiek braku zrozumienia czy nieprzewidzenia takich kosztow.
W trakcie obowigzywania Umowy wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega zmianie.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaitowego Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych i czynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy, a takze oddziatywan innych
czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Wymagane przez producentéw materiatdw i urzadzeh przeglady i ustugi serwisowe, wraz z

wymiang materiatéw eksploatacyjnych oraz czesci, ktére ulegty zuzyciu, bedg zrealizowane bedag
przez Wykonawce w okresie gwaranciji i rekojmi w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacja Umowy, skutkéow finansowych jakichkolwiek btedéw wystepujacych w
opracowanej dokumentacji projektowej, a takze oddziatywania innych czynnikow majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztu prac (art. 632 Kc).

Wykonawca, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, najpézniej z fakturg za wykonanie
przedmiotu Umowy zobowigzany jest przekazaC¢ wykaz srodkow trwatych powstatych w wyniku
realizacji przedmiotu Umowy.

Kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowi jedynie materiat informacyjny i pomocniczy do okreslenia
wartosci robét, cen jednostkowych okreslonych elementéw robét i rodzaju oferowanych materiatow
wykonanych robodt. Nie stuzy on do rozliczenia rzeczowego zakresu wykonanych robot w
przypadku ewentualnego zadania przez Wykonawce dodatkowej zaptaty, jezeli na etapie
wykonawstwa stwierdzi, ze dokonat btednego przedmiaru robét lub btednie przyjat technologie
robét. Wszystkie rozbieznosci w dokumentacji zostaly wyjasnione i usuniete na etapie
przeprowadzonego postepowania.
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§ 15

Warunki ptatnosci
Rozliczenie Wykonawcy nastgpi jedng fakturg, podstawg do wystawienia ktérej bedzie podpisany
protokoét Odbioru koncowego.
Faktura winna wskazywa¢ numer Umowy zawartej z Zamawiajgcym oraz numer rachunku
bankowego Wykonawcy, na ktory bedzie dokonana zaptata wynagrodzenia.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, z zastrzezeniem ust.5, przekazywane bedzie przelewem, w
terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi, pod warunkiem wystawienia faktury zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.
Za dzieh zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy  bedzie
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo. Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  wynagrodzen podwykonawcéw, wynikajgcych z  uméw o
podwykonawstwo w ramach realizacji niniejszej umowy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynikajgcych z
umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy wstrzyma wypfate
wymagalnego wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Zamawiajgcy, przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty podwykonawcy, wezwie Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien
dotyczgcych powodow wstrzymania zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu
7- dniowego terminu na ich ztozenie.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 7, podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej
zaptaty, Zamawiajgcy sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy wymagalne wynagrodzenie , jezeli
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust.
7 wyjasnien w sposob wystarczajagcy wykazujgcych niezasadnosé bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie wymagalne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega, ze termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy. Termin
ptatnosci rozpoczyna swdj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.
Dane Zamawiajgcego do wystawienia faktury: ....................

. Za nieterminowg realizacje faktury Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe za opdznienie.
14.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczgce podwykonawcow odpowiednio stosuje sie do
dalszych podwykonawcow.
§16
Odbiory

Z kazdego odbioru zostanie sporzadzony stosowny protokdt odbioru zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
/usterek stwierdzonych przy odbiorze.
Warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego odbioru jest przedstawienie przez Wykonawce
protokotéw odbioru od podwykonawcéw, ktdrzy wykonywali roboty / ustugi / dostawy objete
danym odbiorem dokonywanym przez Zamawiajgcego.
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robd6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

2) Odbiér Koncowy
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11.

3) Odbior pogwarancyjny; przystgpienie do odbioru nastgpi w terminie nie dluzszym niz 7 dni
przed terminem zakonczenia gwarancji.
Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przystgpienie do odbioru nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt, poprzez dokonanie wpisu w Dzienniku
budowy i powiadomienie Inspektora nadzoru o tym fakcie;
Wykonaweca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos¢ do Odbioru Korncowego.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru Koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie zgodnie z Umowag catosci robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgtoszeniem do Odbioru Kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:
1) Dziennik budowy;
2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach;
3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;
4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami;
5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robét);
6) potwierdzenie wydane przez osrodek geodezyjny ztozenia inwentaryzacji powykonawczej;
7) dokument gwaranciji na warunkach nie gorszych niz wynikajgce z umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci Odbioru Koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do Odbioru Koncowego.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie
date Odbioru Koncowego, stwierdzong w protokole Odbioru Kohcowego podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron.
W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru Kohcowego wad lub usterek, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§17
Uprawnienia z tytutu i gwarancji jakosci i rekojmi

. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci i rekojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane

materialy i urzadzenia na okres ........... lat, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy
(podpisania protokotu koncowego odbioru robot bez uwag i zastrzezen ze strony Zamawiajgcego).

. W okresie gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia

wszelkich wad i usterek w przedmiocie Umowy terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczagc od daty
pisemnego drogg elektroniczna, listem lub faksem) powiadomienia go przez Zamawiajgcego.

W ramach udzielonej gwarancji i wynagrodzenia wynikajgcego z umowy Wykonawca zobowigzany
bedzie do zapewnienia przeglagdéw gwarancyjnych w terminach nie dtuzszych niz 12 miesiecy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powiadomienia Wykonawcy o zauwazonych wadach / usterkach
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od ujawnienia wady / usterki, w sposdb wskazany w
ust.2, na adres / poczte elektroniczng do korespondenciji wynikajgce z umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wady i /lub usterek w ramach gwarancji w
terminie wskazanym w ust.2 lub w innym, ustalonym na piSmie przez strony, jezeli usuniecie wady
i / lub usterki w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w umowie jest niemozliwe z przyczyn
technologicznych.

W okresie gwarancji Zamawiajgcy przewiduje przeglagdy gwarancyjne co 6 miesiecy z udziatem
Wykonawcy. Wykonawca obowigzany jest do stawienia sie na przeglad, o ktérego terminie
Zamawiajgcy ma obowigzek zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie /drogg elektroniczng na co
najmniej 7 dni przed planowanym terminem przegladu.

. Okres rekojmi i gwarancji jakosci zostanie przedtuzony o czas usuwania w/w wad i/ lub usterek. W

razie wymiany elementu przedmiotu Umowy na nowy termin gwarancji i rekojmi na ten element
biegnie od nowa.
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8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie nalezycie w terminie zgtoszonych przez Zamawiajgcego
wad i/lub usterek przedmiotu Umowy lub tez nie wykonania w terminie nalezycie innych
obowigzkow wynikajgcych z udzielonej gwarancji i/lub rekojmi na przedmiot Umowy to
Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie wad i/lub usterek i/lub wykonanie w/w obowigzkéw
wynikajgcych z udzielonej gwarancji i/lub rekojmi podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu na wykonanie nie krétszego niz 3 dni robocze, co nie uchybia takze innym
uprawnieniom Zamawiajgcego przewidzianym w Umowie lub przepisach prawa na okolicznos¢
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode
na wykonanie zastepcze przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

9. Udzielone gwarancja jakosci i rekojmia na przedmiot Umowy nie naruszajg prawa Zamawiajgcego
do dochodzenia roszczeh o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w
przepisach Kodeksu cywilnego.

10. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z udzielonej gwarancji na przedmiot Umowy.

11. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy réwniez po okresie gwaranc;ji
jakosci i rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi lub gwarancji.

12. Zamawiajgcy zwota na koniec okresu gwarancji Komisje Odbioru Pogwarancyjnego do ustalenia
warunkéw Odbioru Pogwarancyjnego. Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych
robot i zastosowanych materiatéw / urzadzen, w tym zwigzanych z usunigciem wad i/lub usterek
powstatych w trakcie gwarancji i rekojmi. Odbioru Pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel
Zamawiajgcego w ciggu 14 dni od uptywu terminu gwarancji jakosci oraz rekojmi wraz z
przedstawicielem Wykonawcy. Celem Odbioru Pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypetnienia
przez Wykonawce obowigzkow z tytutu udzielonej gwarancji jakosci za przedmiot Umowy. Z
czynnosci Odbioru Pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony protokét Odbioru
Pogwarancyjnego. O terminie Odbioru Pogwarancyjnego Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce
pisemnie na co najmniej 5 dni przed datg tego odbioru.

13. Wykonanie zastepcze prac objetych przedmiotem Umowy wykonane na koszt i ryzyko
Wykonawcy nie pozbawia Zamawiajgcego roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci.

14. Zamawiajgcy ma prawo przenies¢ w catosci lub w czesci uprawnienia z rekojmi i/lub gwarancji
jakosci wynikajgce z Umowy i przepiséw prawa na przedmiot Umowy na podmiot trzeci.

15. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej na zasadach
nie gorszych niz zapisy umowy. Tres¢ karty przed jej przekazaniem Zamawiajgcemu podlega
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

§ 18
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za op6znienie Wykonawcy w wykonaniu robét objetych przedmiotem Umowy w stosunku do
terminu zakonczenia robot, okreslonego w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,2 %
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia, jaki uptynie pomiedzy ustalonym w Umowie terminem zakonczenia robot, a
faktycznym dniem zakohczenia catosci robét; nie wiecej niz za 30 dni;

2) za opodznienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy Odbiorze Koncowym, za
opOznienie w usunieciu wad i/lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi ustalonych w §16
Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. 1 Umowy za
kazdy rozpoczety dzieh opOznienia jaki uptynie pomiedzy wyznaczonym terminem na
usuniecie wad lub wykonanie obowigzku, a faktycznym dniem usuniecia tych wad/wykonania
obowigzku, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; nie wiecej niz za 30 dni;

3) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego i/lub Wykonawce z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w §13
ust.1 Umowy, przy czym Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac wykonanych do daty odstgpienia od Umowy;

4) za brak zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom — 2.000,00 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow;
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5) za nieterminowg zaptate przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust.1 Umowy za kazdy
dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty nie wiecej niz za 30 dni;

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony projekt w/w umowy lub jej zmiany;

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie w/w umowy lub jej
zmiany;

8) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy przypadek w/w naruszenia Umowy - samowolnego dopuszczenia;

9) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace powyzej 14 dni — w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien w/w przerwy w wykonywaniu roboét nie wiecej niz za 30 dni;

10) w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust.1 za kazdy dzien
opo6znienia, nie wiecej niz za 30 dni, w wykonaniu obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych z
niniejszej Umowy, dotyczgcych:

a) przedstawienia gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub dowoddéw zawarcia
ubezpieczen, ktorych obowigzek zawarcia wynika z postanowien Umowy, jak réwniez nie
przekazania Zamawiajgcemu nowych lub uaktualnionych wersji tych dokumentéw lub
uzupetnienia gwarancji nalezytego wykonania w razie skorzystania z niej przez
Zamawiajgcego,

b) sporzadzenia, przy udziale Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego
protokotu inwentaryzacji wykonanych robét lub zabezpieczenia przerwanych robét w
przypadku rozwigzania Umowy lub odstgpienia od niej przez ktdrgkolwiek ze Stron.

. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust.1 nie pokrywa poniesionej z tego

tytutu szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego

na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust.1 Umowy, przy czym w/w kara umowna nie
przystuguje Wykonawcy, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art.
145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

b) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §13 ust.1 Umowy, jaki uptynie pomiedzy terminem wykonania tego obowigzku, a
faktycznym dniem wykonania w/w obowigzku nie wiecej niz za 30 dni.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej, moze zgdac¢ odsetek ustawowych za opdznienia.

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy lub z udzielonego zabezpieczenia nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan
wynikajgcych z Umowy.

. Zamawiajgcy w przypadku zwtoki w optaceniu faktur zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za
opOznienie.

. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od niniejszej Umowy Strony zachowujg prawo do
dochodzenia naleznych im na podstawie Umowy kar umownych.

. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ je z wystawionych faktur lub
udzielonych zabezpieczen. W przypadku nie dokonania potrgcenia z wynagrodzenia, Wykonawca
zostanie wezwany notg obcigzeniowg do wptacenia naliczonej kary umownej na konto
Zmawiajgcego.

. Wysokos¢ egzekwowanych kar umownych nie moze przekroczyé wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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§ 19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, o ktorym mowa w § 13
ust. 1 Umowy, 1. .ococvvviinnnns zt (stownie ztotyCh .......ccccovvvvvveviiiiiiiiiiiiiininn, ) w formie
Zwrot 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie do
30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Zwrot pozostatej czesci zabezpieczenia w wysokosci 30% nastgpi w terminie nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady, wynoszagcym minimum 2 lata
(ostateczny okres zostanie okreSlony na podstawie wybranej oferty).
W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszgcy zabezpieczenie w
innej formie niz pieniezna, zobowigzany jest do przediuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o
ktérej mowa w ust. 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 20
Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie zados¢éuczyni w catosci zgdaniu
Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robo6t na okres dtuzszy niz 14 dni
kalendarzowe i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat robot
w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczagt robdt albo pozostaje w zwitoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,

4) podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji praw lub obowigzkéw z Umowy lub jej czesci, bez
zgody Zamawiajgcego,

5) w razie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego
i/lub koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg
niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto ustalonego w §13 ust.1 Umowy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

6) ogtoszono upadtos¢ Wykonawcy lub cztonka konsorcjum.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie
od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosSciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru,
ze skutkiem na chwile otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztosc.

§21

Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku gdy:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT, pomimo dodatkowego
wezwania do zaptaty w terminie 30 dni od uptywu terminu zaptaty okreslonego w Umowie i po
bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu do zaptaty wyznaczonego w wezwaniu
Wykonawcy;
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2) Zamawiajgcy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru.

. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, ze skutkiem na

chwile otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé

zobowigzania wykonang przez Wykonawce i optacong przez Zamawiajgcego przed odstgpieniem

od Umowy.

. Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztosc

§ 22
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajagcego w zwigzku z odstapieniem od Umowy
. W wypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca zobowigzany jest
natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty i teren budowy oraz opusci¢ teren budowy najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwilocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i
robot tymczasowych na swodj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w odwiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony witasnosci lub bezpieczenstwa robaot.

§ 23
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu protokotu

inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia w terminie 7 dni od daty odstgpienia przez
ktérgkolwiek ze Stron.

. W terminie 10 dni od dnia odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokét Odbioru Robot Przerwanych i Robot
Zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia przez Wykonawce dokumentu rozliczeniowego,

. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
pomniejszone O roszczenia Zamawiajgcego wynikajgce z Umowy, z tytutu kar umownych,
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny, roszczenia odszkodowawcze.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, po ktérej wystgpita
przyczyna odstgpienia od Umowy.

§24
Zmiana umowy
Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, na podstawie art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych dopuszcza sie
mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci wymienionych w ust. 2.

. Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie terminu zakonczenia robot, okreslonego w §2 ust.2 Umowy

0 okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie ustalonego w Umowie
terminu zakonczenia robét w nastepujgcych przypadkach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w zakresie
w jakim w/w okoliczno$ci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robat,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne powodujgce wstrzymanie lub przerwanie
catosci wykonywanych robét budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia, w okresie
dtuzszym niz 3 nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych, potwierdzonych pisemnie przez
inspektora nadzoru, przy czym przedituzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni,
przez ile trwato ich wstrzymanie lub przerwanie uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdét,
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w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéow atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

c) gdy na zlecenie Zamawiajgcego wystgpi koniecznos¢ udzielenia zaméwieh dodatkowych,
ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

d) w razie wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleh, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumieé zdarzenie niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdére nastgpito po dniu podpisania umowy, w
szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

g) wstrzymanie przez Zamawiajgcego wykonania robot niewynikajgcych z okolicznosci lezgcych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy to w szczegdlnosci okolicznosci wstrzymania robot przez
Inspektora nadzoru Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci zawinionych
przez Wykonawce),

h) w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nie ujawnionymi w
Dokumentacji Projektowej przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni niezbednych Wykonawcy na usuniecie tych kolizji, o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie wydiuzenia terminu realizacji umowy,

i) w przypadku wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian powodujgcych wstrzymanie
lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamédwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w Dokumentacji Projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wiasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez
wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w Dokumentacji Projektowej zmian nie moze
skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14ust.1 umowy,

j) koniecznosci wykonania robot zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajgcego i projektanta) rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia
podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego w umowie, a jednoczeé$nie w
sposob niepowodujgcy zwiekszenia (zmiany) zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w
ofercie oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14ust.1 umowy .

k) w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sig, na zasadach okresSlonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, W
takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdéw potwierdzajgcych
spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu.

3. Zamawiajgcy nie ma obowigzku wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu wykonania robaét, jezeli
Wykonawca w terminie 7 dni od wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 Umowy nie
ztozy Zamawiajgcemu na piSmie uzasadnionego wniosku o przediuzenie terminu wykonania
Umowy i nie uzyska pisemnej akceptacji tego wniosku przez Zamawiajgcego w terminie kolejnych
7 dni.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy w zakresie materiatdow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w
nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowe;j

zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art.. 36a
ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,
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b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
c) wystgpienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian w zakresie powierzenia czesci lub catosci
wykonania przedmiotu zaméwienia podwykonawcom, poprzez:
a) w przypadku nie przewidzenia podwykonawcow w momencie skladania oferty,
wprowadzenie ich podczas realizacji zamowienia,
b) rozszerzenie kregu podwykonawcéw,
¢) zmiane lub wykreslenie podwykonawcy,
d) zmiane zakresu prac powierzonych podwykonawcy,
Kazdorazowa zmiana wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy, przedstawienia zakresu prac
zleconych oraz umowy lub projektu umowy miedzy Wykonawcg a podwykonawcg, akceptacii
Zamawiajgcego. W takim przypadku stosuje sie postanowienia Umowy dotyczgce
podwykonawstwa.

§ 25

Postanowienia korncowe
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich.
Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej Umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.
Wszelkie zawiadomienia i korespondencja Stron bedg przekazywane i traktowana jako skutecznie
doreczona na wskazane ponizej adresy korespondencyjne Stron, chyba ze Strona przed
wystaniem korespondencji wskaze drugiej Stronie na pismie inny adres do korespondenciji:
Zamawiajgcy - PUHP ,LECH” Sp. z 0.0. ul. Kombatantow 4, 15-110 Biatystok
WWYKONAWCA - ..ot e e e e
Umowe sporzgdzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralng czes¢ Umowy stanowig:
1) SIWZ, Dokumentacja Projektowa;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Kosztorys ofertowy;
4) Umowa zawarta miedzy Wykonawcg a podwykonawcg (jezeli dotyczy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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