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CZĘŚĆ OPISOWA 

I OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego 

ścian i przejścia technologicznego oddzielających strefę Przyjęcia Odpadów od strefy Linii 

Technologicznej w nowej Sortowni na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w 

Hryniewiczach (dwie strefy funkcjonalne oddzielone ścianą żelbetową stanowią jedną strefę pożarową), 

spełniającego wymagania najlepszej dostępnej techniki oraz przepisów prawa w tym zakresie. Niniejszy 

przedmiot zamówienia realizowany dla Zamawiającego, którym jest: 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne  

"LECH" Spółka z o.o. 

ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy określa Wymagania Zamawiającego i jest jednym z 

Dokumentów stanowiących Umowę. 

1. Charakterystyczne parametry określające wielkość przedsięwzięcia  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego 

ścian i przejścia technologicznego oddzielających strefę Przyjęcia Odpadów od strefy Linii Technolo-

gicznej w nowej Sortowni na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach 

(dwie strefy funkcjonalne oddzielone ścianą żelbetową stanowią jedną strefę pożarową), w postaci 

dwóch zadań: 

ZADANIE 1: Dostosowania ścian oddzielenia strefy Przyjęcia Odpadów od strefy Linii Technologicz-

nej do odporności ogniowej minimum EI60,  

ZADANIE 2: Zabezpieczenie przejścia technologicznego pomiędzy strefą Przyjęcia Odpadów a strefą 

Linii Technologicznej do odporności ogniowej minimum EI30. 

2. Zakres przedsięwzięcia  

2.1. Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje:  

1) Opracowanie i wykonanie w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy: 

a) dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,  

b) kosztorys powykonawczy, 

c) wykaz środków trwałych, 

d) oraz wszystkich innych dokumentów wymaganych przepisami prawa lub należytym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
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2) Współpracę z wyłonionym przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu przetargowym 

wykonawcą Systemu Zabezpieczenia Przeciwpożarowego Hali Technologicznej nowej Sortowni na 

terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, w zakresie: 

a) weryfikacji wszystkich istniejących oraz planowanych do wykonania przejść kablowych 

oraz innych, w szczególności pod kątem odpowiedniej odporności przeciwpożarowej, 

b) podłączenia do centrali pożarowej wykonanego systemu zabezpieczenia przejścia 

technologicznego taśmociągu, 

c) udzielania wszelkich niezbędnych informacji na temat realizowanego zamówienia’ 

d) uczestniczenia w odbiorach; 

3) Roboty Budowlane; 

4) Badania i Pomiary;  

5) Próby; 

6) Nadzór Autorski; 

7) Uprzątnięcie terenu i placu budowy; 

8) Usunięcie ewentualnych wad i usterek; 

9) Udział w spotkaniach z Zamawiającym w celu omówienia postępu prac jak również uzyskania 

akceptacji przedkładanych rozwiązań projektowych, zgodnie z harmonogramem stanowiącym 

załącznik do Umowy; 

10) Wszelkie inne działania niezbędne do dokonania odbioru końcowego i odbioru terenu przez 

Zamawiającego. 

2.2. Wymagane przez producenta przeglądy i usługi serwisowe muszą być zrealizowane przez 

Wykonawcę w okresie gwarancji wraz z wymianą części, które uległy zużyciu na Jego koszt.  

2.4. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego sprawuje Inżynier Kontraktu, który ocenia 

zgodność dokumentacji z wymaganiami Zamawiającego oraz zgodność realizacji przedsięwzięcia 

z projektem, kontroluje jakość i ilość robót, opiniuje zasadność wykonania i rozliczenie robót 

dodatkowych i zamiennych, kontroluje rozliczenie finansowe budowy.  

Rolę Inżyniera Kontraktu może pełnić Zamawiający. 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

3.1. Lokalizacja Zakładu 

Województwo: podlaskie 

Powiat:  białostocki 

Gmina:  Juchnowiec Kościelny 

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w 

Hryniewiczach, około 0,5 km na wschód od drogi powiatowej 1483B Białystok-Juchnowiec Kościelny, 

w odległości około 5 km od granic Białegostoku. 
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3.2. Stan prawny terenu objętego zamówieniem 

Zakres objęty niniejszym zamówieniem zlokalizowany jest na działkach o nr geod. 436, 443 obręb 11 

Hryniewicze gm. Juchnowiec Kościelny. Tytuł prawny do wyżej wymienionej działki posiada 

Zamawiający tj. PUHP „LECH” Sp. z o. o. – prawo własności. 

3.3. Opis stanu istniejącego 

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach istnieje od 1980 roku. Obszar całego 

zakładu zajmuje powierzchnię ok. 40 ha. W chwili obecnej na terenie zakładu funkcjonuje szereg 

obiektów w tym: 

a) budynki: biurowy, gospodarcze, magazynowe, socjalne,  

b) istniejąca sortownia, 

c) nowy budynek Sortowni Odpadów z częścią administracyjno-socjalną (wybudowany  

w 2015 r.), 

d) pomieszczenie ochrony 

e) kontenerowe kompostownie,  

f) deponator odpadów niebezpiecznych, 

g) budynek demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z magazynami, 

h) zrekultywowane pola składowe o łącznej powierzchni ok. 11,2 ha, 

i) pola składowe Kwatera 4A i 4B wraz z infrastrukturą (wybudowane w latach 2013-2015),  

j) place technologiczne, magazynowe i drogi o nawierzchni bitumicznej, z kostki betonowej i z płyt 

betonowych „lotniskowych”, 

k) place manewrowe wokół nowego budynku sortowni o nawierzchni z betonu asfaltowego 

(wybudowane w 2015r.), place magazynowe i technologiczne o pow. ok. 16 tys. m2 i wiaty 

magazynowe o pow. ok. 1 350 m2 – (wybudowane w 2016r.), 

l) instalacja odgazowania czynnego na terenie wszystkich kwater składowania oraz biogazownia, 

będąca własnością firmy Ener-G, 

m) zbiornik wód deszczowych z dróg i placów, 

n) zbiorniki bezodpływowe ścieków sanitarnych, 

o) stawy retencyjne wód odciekowych, 

p) zbiornik przeciwpożarowy 1190 m3, 

q) zbiornik przeciwpożarowy 199 m3 (wybudowany w 2015r.), 

r) stacje transformatorowe, 

s) kanalizacja sanitarna, deszczowa, technologiczna, 

t) instalacja wodociągowa i przeciwpożarowa, 

u) instalacja elektryczna i oświetleniowa, 

v) instalacja teletechniczna (kanał techniczny ze światłowodem – schemat blokowy) – załącznik 

Nr 1C 

Zamawiający informuje, że obiekt Budynek nowej Sortowni wraz z linią technologiczną objęte są niżej 

wymienionymi gwarancjami: 

a) Hala Technologiczna i część administracyjno-socjalna wraz z instalacjami i infrastrukturą 

towarzyszącą - 36-miesięczna gwarancja do 27.02.2019 r. udzielona przez Wykonawcę – 

Konsorcjum PPUH RODEX Sp. z o.o. i INSTAL BIAŁYSTOK S.A.,  

b) linia technologiczna – 24-miesięczna gwarancja do 19.09.2018 r. udzielona przez SUTCO POLSKA 

Sp. z o.o. 
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Wykonanie przedmiotu zamówienia nie powinno powodować utraty wyżej wymienionych gwarancji, 

w przypadku konieczności wyłączenia urządzeń (instalacji) objętych powyższymi gwarancjami, 

Wykonawca przejmie gwarancję w tym zakresie. 

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia będzie realizowany w warunkach funkcjonującego 

Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Roboty, których nie będzie można 

wykonać w trakcie pracy linii technologicznej będą musiały być wykonane w czasie postoju linii, a więc 

na II zmianie miedzy godz. 14-22 lub w dni wolne od pracy. 

3.4. Aktualne zagospodarowanie terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie 

Aktualne zagospodarowanie terenu,  na którym realizowane będzie przedsięwzięcie uwidocznione jest 

na załączonej mapie zasadniczej [załącznik nr 1A i nr 1B]. Zagospodarowanie terenu, na którym 

realizowany będzie przedmiot zamówienia obejmuje nowy budynek Sortowni Odpadów oraz kontener 

ochrony przy bramie wjazdowej uwidoczniony na załączniku nr 1B. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędną dokumentację po podpisaniu umowy. 

3.5. Obiekt, w którym wykonywany będzie przedmiot zamówieni: 

Nowy budynek Sortowni Odpadów składa się z dwóch części:  

1. Część administracyjno-socjalna i obsługi technicznej – obiekt trzykondygnacyjny  o powierzchni 

zabudowy 460,77m2, powierzchni użytkowej 1162,66m2 i kubaturze 5 381,79 m3. 

Budynek o konstrukcji murowano-żelbetowej o układzie belkowo-słupowym, konstrukcja dachu - 

stalowa, przykrycie z blachy trapezowej z ociepleniem. 

2. Hala Technologiczna [nowej Sortowni] – obiekt jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 

4 892,04m2, powierzchni użytkowej 4 742,71m2 i kubaturze 64 374,60m3 (wymiary: 120x40 m, 

wysokość w kalenicy: 15,3 m); 

Hala posiada konstrukcję stalowo-żelbetową, wiązary kratowe zamocowane do słupów stalowych 

osadzonych na słupach żelbetowych, ściany zewnętrzne żelbetowe do wysokości 6,0m wyżej ściany 

z płyt warstwowych, pokrycie dachu z płyt warstwowych. 

Hala Technologiczna podzielona jest na dwie strefy (dwie strefy funkcjonalne oddzielone ścianą 

żelbetową stanowią jedną strefę pożarową) oddzielone od siebie ścianą żelbetową (S4C) - gr. 30 cm  

do wys. 6,0m, z okładziną z blachy stalowej grubości 12 mm od strony strefy przyjęcia odpadów  i 

wyżej ścianą  (S3C) z  blachy stalowej mocowanej do słupów i rygli stalowych. W ścianie żelbetowej 

znajduje się otwór technologiczny o wymiarach ok. 2212x2001 mm przez który przechodzi 

przenośnik wznoszący (taśmociąg). 

I strefa – strefa Przyjęcia Odpadów, w której znajduje się rozrywarka worków i pierwszy 

kanałowy przenośnik taśmowy oraz  przenośnik wznoszący podający odpady do pierwszej kabiny 

sortowniczej znajdującej się w II strefie. 

II strefa – strefa Linii Technologicznej, w której znajdują się pomieszczenia sterówki wraz z 

zapleczem socjalnym, pomieszczenie sprężarkowni, 5 kabin sortowniczych, 3 sita, 146 

przenośników taśmowych, 17 separatorów  optycznych, 4 separatory metali, 2 separatory balistyczne 

oraz prasa belująca.   
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Obecnie w nowej Hali Technologicznej Sortowni zainstalowane są wewnętrzne technologiczne 

ujęcia wody DN 52 szt. 3, które pełnią funkcję techniczną. 

Warunki panujące w Hali Technologicznej (I strefa Przyjęcia Odpadów oraz II strefa Linii 

Technologicznej), w szczególności: 

 wilgotność spowodowana między innymi parowaniem odpadów, otwartymi bramami, itp., 

 duża amplituda temperatur w związku z brakiem ogrzewania oraz chłodzenia hali (obydwu 

stref), w zależności od zewnętrznych warunków atmosferycznych, 

 cyrkulacja powietrza spowodowana otwartymi bramami oraz instalacją wentylacji, 

 drgania hali spowodowane pracą linii technologicznej, 

 praca sprzętu ciężkiego wewnątrz hali tj. samochody ciężarowe, ładowarki kołowe, wózki 

widłowe itp., w szczególności w strefie Przyjęcia Odpadów. 

W rejonie bramy nr 14 planowane jest przyłącze DN100. 

W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że posiadana przez Zamawiającego i udostępniona  

dokumentacja jest niewystarczająca, zobowiązany będzie wykonać dodatkowe badania i pomiary na 

własny koszt, które pozwolą na zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z założonym celem 

tj. zabezpieczenie przeciwpożarowe ścian i przejścia technologicznego, taką dokumentację na 

własny koszt. Konieczność i sposób wykonania ponownych badań  i pomiarów musi zostać 

uzgodniony z Zamawiającym oraz Inżynierem Kontraktu. 

3.6. Uwarunkowania środowiskowe i lokalizacyjne 

W ramach budowy nowego budynku Sortowni Odpadów Zamawiający posiada nw. decyzje, które 

swoim zakresem obejmują teren, na którym realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie: 

a) Decyzja Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 16 października 2012 r. o środowiskowych 

uwarunkowaniach, znak: POR.6220.10.2012 – zostanie udostępniona na pisemny wniosek 

Wykonawcy,  

b) Decyzja Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 14.12.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, znak: POR.6733.38.2012 – zostanie udostępniona na pisemny wniosek 

Wykonawcy. 

c) Decyzja Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30 listopada 2015 r. pozwolenie 

zintegrowane, znak: DOS-II.7222.1.7.2015 wraz z późniejszymi zmianami z dnia 29 marca 2016 r. 

znak: DOS-II.7222.1.6.2016, z dnia 21 czerwca 2016 r. znak: DOS-II.7222.1.8.2016 oraz zmianą z 

dnia 7 września 2016 r. znak: DOS-II.7222.1.14.2016. 

d) Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego WOP.5121.14.2016.WP z dnia 

19.01.2016 r. – pozwolenie na użytkowanie budynku sortowni z częścią administracyjno-socjalną 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – załącznik nr 6. 

3.7. Dojazd do Placu Budowy 

Dojazd do placu budowy zapewniony jest od strony południowo-zachodniej, poprzez zjazd z drogi 

powiatowej nr 1483B Białystok-Juchnowiec Kościelny. Droga dojazdowa posiada nawierzchnię z 

betonu asfaltowego o szerokości ok. 6 m.  
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Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca zapoznał się z warunkami dojazdu do 

placu budowy celem określenia możliwości dojazdu pojazdów będących w jego dyspozycji oraz 

możliwości dowozu sprzętu 

Lokalizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach w stosunku do infrastruktury 

drogowej. 

 

Źródło: https://maps.google.pl/ 

3.8. Posiadana dokumentacja projektowa i decyzje 

Zamawiający udostępnia w formie załącznika nr 2, nr 3, nr 4, i nr 5 wyciąg z dokumentacji 

powykonawczej w zakresie rozwiązań budowlanych dotyczących nowego budynku Sortowni Odpadów 

w postaci rzutu poziomego i przekrojów pionowych oraz załącznika nr 6 -  Decyzji - Pozwolenie na 

użytkowanie.  

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1) Roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią rozwinięcie i uzupełnienie: 

istniejącego stanu zagospodarowania ZUOK w Hryniewiczach oraz istniejącego systemu 

przeciwpożarowego w  Hali Technologicznej nowej Sortowni w ZUOK w Hryniewiczach. 

2) Projekt powinien uwzględniać warunki organizacyjne, klimatyczne, technologiczne i inne, jakie 

mogą wystąpić w okresie eksploatacji linii technologicznej, a także podczas wykonywania robót, 

obejmując rozwiązania techniczne, wyposażenie technologiczne i pomocnicze stosowane 

w określonych warunkach klimatycznych, metody budowlane i maszyny i urządzenia zastosowane 

w trakcie realizacji zamówienia. 

3) ZUOK Hryniewicze obecnie pracuje systemem jednozmianowym tj. od poniedziałku do piątku w 

godz. 6:00 – 14:00, wykonywanie prac kolidujących z pracą Zakładu należy uzgodnić z 

Kierownikiem Zakładu lub jego Zastępcą. 

4) Technologia zastosowana w Sortowni Odpadów powoduje drgania, co należy przewidzieć przy 

projektowaniu. 

Lokalizacja ZUOK w Hryniewiczach 
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5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1) Powierzchnia użytkowa Hali Technologicznej: 

Strefa I (strefa Przyjęcia Odpadów) – 1 374,37 m2 

Strefa II (strefa Linii Technologicznej) – 3 368,34 m2 

2) Powierzchnia ściany S3C (okładzina z blachy stalowej) – 495,90 m2 , wysokość ściany – ok.8,70m 

3) Wysokość ściany S4C (konstrukcja żelbetowa) – 6 m 

4) Zastosowane w Projekcie i zrealizowane rozwiązania technologiczne, techniczne i komunikacyjne 

winny zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy załogi oraz zapewnić wysokie walory 

eksploatacyjne i estetyczne zakładu. 

 

II OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Wymagania ogólne 

1) Jeżeli nie jest to określone w wymaganiach szczegółowych Zamawiającego opisanych 

w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Zamawiający oczekuje wykonania 

i wykończenia obiektów zgodnie z określonymi w niniejszym Rozdziale Wymaganiami Ogólnymi. 

2) Zamawiający wymaga dostarczenia Karty Gwarancyjnej dla zakresu objętego przedmiotem 

niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Bieg gwarancji zacznie się dokonania z chwilą 

odbioru końcowego. 

3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił podczas prowadzenia robót także interesy 

ZUOK Hryniewicze jako funkcjonującego zakładu (w tym: praca ludzi, sprzętu, linii 

technologicznej) oraz osób trzecich funkcjonujących w obrębie Zakładu w szczególności: 

jednostek przewozowych transportujących odpady do i z Zakładu oraz innych wykonawców. 

4) Podczas prowadzenia robót na placu budowy powinny znajdować się co najmniej następujące 

dokumenty: Dziennik Budowy,  dokumentacja projektowa, protokół przekazania placu budowy, 

protokoły odbioru robót, notatki ze spotkań organizacyjnych, instrukcje i notatki Zamawiającego i 

Inżyniera Kontraktu. 

5) Dokumenty powinny być odpowiednio zabezpieczone i strzeżone. Wszystkie dokumenty 

dotyczące placu budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 

6) Zamawiający wymaga aby realizacja przedmiotu zamówienia nie naruszała istniejących urządzeń 

linii technologicznej oraz nie powodowała zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji linii 

technologicznej. 

7) Zamawiający wymaga, aby przyjęte rozwiązania projektowe uwzględniały pracę wewnątrz hali 

ciężkiego sprzętu emitującego m.in. spaliny, ciepło. 
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8) Zamawiający wymaga spotkań z Wykonawcą w celu omówienia postępu prac jak również 

uzyskania akceptacji przedkładanych rozwiązań projektowych, zgodnie z harmonogramem 

realizacji Umowy. 

2. Zadanie 1 

Dostosowania ścian oddzielenia strefy Przyjęcia Odpadów od strefy Linii Technologicznej 

do odporności ogniowej minimum EI60 

1) Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie dostosowania ścian do odporności ogniowej mini-

mum 60 minut poprzez zabezpieczenie systemowe ścian (S3C) powyżej wysokości 6m do wysoko-

ści dachu do odporności ogniowej minimum EI60; 

2) Dostosowanie do odporności ogniowej EI60 ścian wewnętrznych, nienośnych, oddzielających 

(S3C), należy zaprojektować i wykonać powszechnie stosowanymi w praktyce inżynieryjnej meto-

dami (np. murową, okładzinową, płytową, pianką izolacyjną). 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia połączeń konstrukcji ze ścianą i dachem – dylata-

cja na połączeniu ściany EI60 z konstrukcją dachu i ściany sąsiadującej (należy przewidzieć strzałkę 

ugięcia konstrukcji poprzez zachowanie stosownej wolnej przestrzeni i zabezpieczyć połączenie w 

sposób elastyczny). 

4) W celu zachowania szczelności i izolacyjności ogniowej ścian należy również zabezpieczyć wszel-

kie przejścia instalacyjne oraz w celu spełnienia wymogów ppoż.  dokonać ewentualnej wymiany 

istniejącego okablowania. 

5) Zamawiający informuje, iż powyższe roboty nie mają na celu wydzielenia oddzielnych stref poża-

rowych, a jedynie podniesienie bezpieczeństwa pożarowego. 

3. Zadanie 2 

Zabezpieczenie przejścia technologicznego pomiędzy strefą Przyjęcia Odpadów a strefą 

Linii Technologicznej do odporności ogniowej minimum EI30 

1) Zadanie obejmuje: 

a) wymianę 2 szt. drzwi (D8s) na drzwi o odporności ogniowej minimum EI30 ; 

b) zaprojektowanie i wykonanie systemu zabezpieczenia przejścia technologicznego taśmociągu 

103-00 sterowanego z systemu SAP spełniającego wymagania ppoż. dla oddzieleń pożarowych 

o odporności minimum EI30; 

c) zaprojektowanie i wykonanie zasilania do wszystkich zastosowanych i wymagających tego ele-

mentów.  

2) Opracowany przez Wykonawcę system zabezpieczenia przejścia technologicznego taśmociągu po-

winien przewidywać możliwość podłączania i sterowania nim (w tym automatycznego uruchamia-

nia) z centrali pożarowej wykonywanej w ramach odrębnego zamówienia na wykonanie Systemu 

Zabezpieczenia Przeciwpożarowego Hali Technologicznej nowej Sortowni na terenie Zakładu Uty-

lizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. 
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4. Dokumentacja Projektowa 

1) Wykonawca sporządzi dokumentację projektową, zgodnie z wymaganiami Umowy oraz 

niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i postanowieniami przepisów prawa w tym 

zakresie.  

2) Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami 

lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej i najnowszą praktyką 

inżynierską. 

3) Zastosowane w Projekcie rozwiązania technologiczne, techniczne i komunikacyjne winny 

zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy przyszłej załogi oraz zapewnić wysokie walory 

eksploatacyjne i estetyczne zakładu. 

4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że on sam oraz projektanci będą do dyspozycji 

Zamawiającego aż do daty upływu okresu gwarancji i rękojmi. 

5) Projekt winien obejmować niezbędne rozbiórki, demontaże oraz wszelkie branże związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia i winien składać się z: 

a) części opisowej, 

b) części obliczeniowej, 

c) części rysunkowej, 

d) uzgodnień i opinii osoby uprawnionej w zakresie pożarnictwa,  

e) przedmiaru robót, 

f) wykazu urządzeń wraz z parametrami technicznymi, 

g) oświadczeń projektantów, że Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została 

wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

6) Opracowane rozwiązania projektowe wymagają dokonania stosownych uzgodnień z 

Zamawiającym i jego akceptacji.  

4.1. Format i ilość opracowań 

1) Forma drukowana 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe Dokumenty Wykonawcy wchodzące w zakres 

dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotność). 

Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą być przedstawione, chyba, że zostało to uzgodnione 

z Zamawiającym. 

Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze A4. 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia trzy egzemplarze kompletnej 

dokumentacji.  
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2) Forma elektroniczna 

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem 

następujących formatów elektronicznych: 

a) Tekst – format doc oraz format pdf – wersja nieedytowalna (skan dokumentów z kompletem 

podpisów),  

b) Arkusze kalkulacyjne – format xls, arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły oraz 

w wersji nieedytowalnej (skan pdf z kompletem podpisów), 

c) Rysunki – format dwg i w wersji nieedytowalnej (skan pdf. z kompletem podpisów). 

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy musi zostać wyedytowana w formie zapisu na 

nośniku elektronicznym (CD i/lub DVD). 

5. Organizacja Robót i Placu Budowy 

1) Zamawiający bezwzględnie wymaga od Wykonawcy, aby prowadzenie robót budowlanych i 

montażowych w żaden sposób nie wpływało negatywnie na bieżącą eksploatację Zakładu jak 

również na realizację innych inwestycji prowadzonych na terenie ZUOK k/Hryniewicz. 

2) Wykonawca, w ramach zamówienia jest zobowiązany przestrzegać obowiązujących przepisów 

prawa, szczególnie w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz zabezpieczeń przeciw pożarowych.  

3) Wykonawca teren lokalizacji zaplecza budowy uzgodni z Zamawiającym i gospodarzem terenu 

[Kierownik ZUOK w Hryniewiczach]. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył plac 

budowy w odpowiednią ilość toalet przenośnych dla swojego personelu. 

4) Na Wykonawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia placu budowy i wszelkich rzeczy stanowiących 

własność Zamawiającego przed wszelkimi uszkodzeniami związanymi z prowadzeniem przez niego 

prac.  

5) Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia 

ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inżyniera Kontraktu i 

Użytkownika instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 

podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie 

wykonywania robót budowlanych i montażowych. 

6) Przed rozpoczęciem prac w dowolnym miejscu placu budowy, które mogą mieć wpływ na normalną 

eksploatację funkcjonującego Zakładu Wykonawca jest obowiązany poinformować o tym fakcie 

Zamawiającego i gospodarza terenu [Kierownik ZUOK w Hryniewiczach], z co najmniej 

trzydniowym wyprzedzeniem, celem ustalenia środków zaradczych umożliwiających normalne 

funkcjonowanie Zakładu i prowadzenie robót budowlanych i montażowych. 

7) Zamawiający ma możliwość zapewnienia Wykonawcy korzystania z infrastruktury technicznej i 

dostawy następujących mediów: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, niezbędnych dla 

celów budowy i montażu. O ile rozwiązania projektowe przewidują zużycie wody w celu 

przeprowadzenia Prób to koszty wody wraz z kosztem utylizacji powstałych odcieków poniesie 

Wykonawca na podstawie stawek obowiązujących w ZUOK w Hryniewiczach. Gdy wykonanie 

przedmiotu zamówienia będzie wymagało zużycia wody i energii elektrycznej należy opomiarować 

takie zużycie. 
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6. Roboty budowlane i montażowe [Roboty] 

1) Roboty budowlane i montażowe obejmują prace przygotowawcze, rozbiórkę i demontaż, budowę, 

dostawę, montaż, zainstalowanie, uruchomienie, testowanie i oddanie do eksploatacji przedmiotu 

zamówienia. 

2) Roboty obejmują również wykonanie niezbędnych elementów zagospodarowania terenu i 

infrastruktury technicznej określonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich Robót, czynności, dostawy materiałów 

itp. nieopisanych lub niepodanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a 

koniecznych do przeprowadzenia, z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 

kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, jak również za uzyskanie 

wszystkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń. Prace i materiały takie przyjmuje się jako 

przewidziane w oferowanej cenie. 

4) W szczególności w ramach Robót Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) ustanowienia Kierownika Budowy; 

b) zorganizowania na swój koszt zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem, lub zapewnieniem 

dostawy niezbędnych mediów oraz zagospodarowaniem odpadów i ścieków w sposób zgodny 

z przepisami prawa; 

c) wytyczenia Robót w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia; 

d) wykonania Robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie ze 

sztuką, wiedzą i przepisami. 

5) Roboty mogą być rozpoczęte po protokolarnym przejęciu placu budowy. Przedmiot Zamówienia 

ma być wykonany zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją.  

6) Wszelkie odstępstwa muszą uzyskać akceptację Autora dokumentacji projektowej oraz Inżyniera 

Kontraktu. 

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i 

wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami 

Inżyniera Kontraktu. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

8) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót i 

montażu. 

9) Każdy element konstrukcyjny i infrastruktury technicznej objęty realizacją wymaga geodezyjnej 

inwentaryzacji. 
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6.1. Roboty rozbiórkowe 

1) Materiał pochodzący z rozbiórki elementów koniecznych do realizacji zamówienia – Wykonawca 

winien uzgodnić z Zamawiającym proponowany przez siebie sposób jego zagospodarowania.  

2) Materiał nadający się do ponownego wykorzystania Wykonawca posegreguje, oczyści i złoży na 

paletach zabezpieczając folią stretchową. Materiał złoży na terenie ZUOK w Hryniewiczach w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

3) Koszt postępowania z pozostałym materiałem Wykonawca uwzględni w swojej ofercie. 

Zamawiający nie będzie ponosił z tytułu zagospodarowania odpadów budowlanych żadnych 

dodatkowych kosztów. 

4) Zamawiający deklaruje możliwość odbioru odpadów powstających w trakcie Robót po cenach 

zgodnych z cennikiem usług Zamawiającego obowiązującym w dacie przekazania odpadów do 

zagospodarowania. 

6.2. Roboty budowlane 

Roboty budowlane będą wykonywane w oparciu o wykonany i zatwierdzony przez Zamawiającego 

projekt oraz obowiązujące przepisy prawne i wymagania techniczne. 

6.3. Roboty montażowe 

1) Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowla-

nych Dz.U.2003.47.401. oraz zaleceniami producenta urządzeń. 

2) Rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mogą odbiegać od wymagań określonych 

niniejszym PFU o ile będą funkcjonalne i korzystne dla Zamawiającego i zostaną 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

6.4. Roboty Wykończeniowe 

W ramach robót wykończeniowych należy odtworzyć istniejący stan zniszczonych elementów w 

wyniku prowadzenia robót budowlanych i montażowych. W przypadku naruszenia istniejących 

elementów konstrukcyjnych należy uzgodnić z IK procedurę odtworzenia tych elementów poprzez 

opracowanie szczegółu w formie rysunku, opisu. 

7. Badania i Pomiary 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia badań i pomiarów celem udowodnienia, że wymagane 

parametry zostały osiągnięte w wyniku zaprojektowanych i zrealizowanych Robót. 

Gotowość do przeprowadzenia badań i pomiarów winna być zgłoszona przez Wykonawcę nie później 

niż 3 dni robocze przed planowanym terminem ich przeprowadzenia. 
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8. Próby 

Wykonawca wykona przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego (ZUOK Hryniewicze) następujące 

próby: 

1) Próby Końcowe – Testowe.  

2) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prób testowych na własny 

koszt z częstotliwością określoną w ofercie Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 

(min. 1 raz na 12 miesięcy – max. 1 raz na 3 miesiące).  

Z każdej przeprowadzonej próby Wykonawca sporządzi protokół. 

9. Nadzór Autorski 

Wykonawca winien zapewnić nadzór autorski przez cały czas trwania inwestycji oraz okresie gwarancji, 

w szczególności poprzez: 

a) wpisy do dziennika budowy, 

b) weryfikację Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem 

Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów, 

załączone do Dokumentacji powykonawczej, 

c) obecność projektanta na spotkaniach z Zamawiającym oraz na terenie budowy: 

 w okresie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem oraz w szczególnych 

przypadkach na żądanie Zamawiającego – minimum 5 razy, 

 w okresie gwarancji na żądanie Zamawiającego – minimum 2 razy w roku. 

10. Uprzątnięcie Terenu i Placu Budowy 

1) Zamawiający wymaga uprzątnięcia terenu i placu budowy w zakresie spowodowanym przez 

prowadzone roboty budowlane i montażowe oraz zaplecze budowy realizowane w ramach 

przedmiotowego zamówienia. 

2) W razie spowodowania uszkodzeń Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Niedopełnienie tego obowiązku przez Wykonawcę 

spowoduje zlecenie przez Zamawiającego zastępczego wykonania naprawy uszkodzeń innemu 

podmiotowi i obciążenie Wykonawcy kosztami naprawy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Dokumentacja Powykonawcza  

1) Dokumentacja powykonawcza sporządzona w 3 egzemplarzach zawierać będzie: 

a) Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie realizacji robót, 

b) Dokumentacja jakościowa (certyfikaty, deklaracje zgodności wbudowanych 

materiałów/urządzeń, właściwości użytkowych, atesty, orzeczenia jakości, recepty, wyniki 

badań i pomiarów, protokoły), 

c) Protokoły z przeprowadzonych prób, szkoleń, 

d) DTR urządzeń,  
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e) Wykaz urządzeń wraz z parametrami technicznymi, danymi teleadresowymi producenta, datę 

odbioru/przekazania urządzenia, okresem gwarancji, warunki gwarancji, eksploatacji, dane 

teleadresowe serwisu, 

f) Instrukcję użytkowania i eksploatacji – w 6 egzemplarzach, 

g) ], 

h) Geodezyjną dokumentację powykonawczą, o ile będzie konieczna,  

i) Oświadczenie projektantów wraz z kopią (o ile zaistnieje taka konieczność) aktualnej mapy 

zasadniczej terenu, 

j) kosztorys powykonawczy, 

k) wykaz środków trwałych. 

2) Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu do 

przeglądu przed zakończeniem przedmiotu zamówienia.  

3) Format i ilość opracowań dokumentacji powykonawczej wykonać zgodnie z zapisami pkt.2.1 

niniejszego PFU. 

12. Okres gwarancji jakości – Usunięcie Awarii i/lub Wad i/lub Usterek 

1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji 

przedmiotu Umowy wszelkie wchodzące w jego skład: 

a) projekty, 

b) roboty ziemne, 

c) roboty budowlane i montażowe 

d) roboty związane z infrastrukturą techniczną, 

e) wszelkie inne wykonane roboty,  

f) zamontowane urządzenia i sprzęt, 

g) instalacje, 

na okres - 36 miesięcy od Daty Odbioru Końcowego. 

2) Gwarancja jakości obejmuje istniejące urządzenia, które ulegną modernizacji, wykorzystaniu lub 

jakiejkolwiek innej ingerencji wynikającej z rozwiązań projektowych i wykonanych prac. 

3) Wymagane przez producentów dostarczonych urządzeń i materiałów przeglądy, konserwacje i 

usługi serwisowe będą odbywać się w okresie gwarancji w terminach wynikających z instrukcji 

obsługi i innych dokumentów wraz z dostawą i wymianą części zużywających się, materiałów na 

koszt Wykonawcy (w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy). Wykonanie przeglądu, 

usługi serwisowej musi być potwierdzone pisemnie. 
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4) Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych 

warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne: 

a) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) awarii, wady i/lub usterki w okresie gwarancji jakości 

Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę niezwłocznie w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty jej wystąpienia (ujawnienia). 

b) Awarie,  wady i/lub usterki Strony stwierdzają protokolarnie . W protokole stwierdzenia awarii, 

wad i/lub usterek, Zamawiający wyznacza termin na usunięcie awarii, wad i/lub usterek. 

Wykonawca usunie awarii, wady i/lub usterki bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

c) Usunięcie wad i/lub usterek powinno być stwierdzone protokolarnie. 

d) Wykonawca w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia podejmie działania zmierzające do 

niezwłocznego usunięcia zgłoszonych w okresie gwarancji awarii, wad i/lub usterek. Naprawy 

należy dokonać w terminie nie dłużnym niż 5 dni roboczych od chwili otrzymania 

zawiadomienia o wystąpieniu awarii, wad i/lub usterek. W uzasadnionych przypadkach na 

wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu. 

e) W przypadku nie dotrzymania ustalonych terminów, o których mowa w lit. d niniejszego 

punktu, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo skorzystania z wykonania zastępczego na 

koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

f) Gwarancja jakości obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa – 

niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków 

Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej. 

g) Gwarancja jakości obejmuje koszty i likwidacje awarii, wad i/lub usterek powstałych w wyniku 

uruchomienia alarmu w tym pokrycie kosztów wynikających z bezzasadnej interwencji służb 

(m.in. PSP) spowodowanych nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu (awarii, wady i/lub 

usterki systemu). 

h) Gwarancja jakości dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje roszczeń 

z tytułu awarii, wad i/lub wad wynikłych na skutek: 

 niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika, niewłaściwego 

przechowywania lub konserwacji, 

 samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez 

użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, 

 uszkodzenia powstałe w wyniku działania siły wyższej  związanej z: działaniami siły 

przyrody (np. powódź, pożar); niecodziennymi zrachowaniami zbiorowości (np. zamieszki, 

strajki, działania zbrojne) i działania władzy państwowej, 

 uszkodzeń związanych z eksploatacją urządzeń niezgodnie z instrukcją, stosowania 

niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych. 
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III WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac i robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, sprzętów i wykonywanych prac i robót, za ich 

zgodność z przepisami polskiego Prawa Budowlanego, Polskich Norm i Norm Branżowych oraz 

Wytycznych Technicznych w wersji aktualnej na dzień wykonywania robót, dokumentacją 

projektową, wymaganiami niniejszego PFU oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac i robót. 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projek-

towej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera Kontraktu. 

4) Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera Kontraktu. 

5) Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

6) Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, urządzeń,  sprzętu i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach  umowy, dokumentacji 

projektowej, a także w normach i wytycznych. 

7) Polecenia Inżyniera Kontraktu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 

przez Inżyniera Kontraktu, pod groźbą zatrzymania prac i robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 

KONTROLA JAKOŚCI 

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac, robót i jakości materiałów, urządzeń i  

sprzętu. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 

9) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów, urządzeń,  sprzętu oraz prac i 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że wszelkie prace i roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i niniejszym PFU. 

10) Minimalne wymagania co do zakresu prób (sprawdzenia, badania, pomiary) są określone w  niniej-

szym PFU, dokumentacji projektowej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykona-

nie prac i robót zgodnie z umową. 

11) Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem prób (sprawdzenia, badania, po-

miary) ponosi Wykonawca. 

12) Przed przystąpieniem do wykonywania prób (sprawdzenia, badania, pomiary), Wykonawca 

powiadomi Inżyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie próby. Po wykonaniu próby, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
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13) Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia tylko te materiały, urządzenia i sprzęty, które 

posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicz-

nymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepi-

sów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności właściwości użytkowych z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a) 

i które spełniają wymogi niniejszego PFU i dokumentacji projektowej. 

Jakiekolwiek materiały, urządzenia, sprzęty, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

DZIENNIK BUDOWY 

14) Dziennik budowy jest dokumentem, w którym wpisywane są wszelkie prace montażowe i roboty 

budowlane w porządku chronologicznym, bezpośrednio jedne pod drugich, bez przerw. 

15) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 

16) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu prac i robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

17) Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką.  

OBMIAR 

18) Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych prac, robót zamontowanych urządzeń i 

sprzętów zgodnie z dokumentacją projektową i PFU, w jednostkach ustalonych z Inżynierem. 

19) Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera Kontraktu co najmniej na 

3 dni przed tym terminem. 

20) Wyniki obmiaru będą wpisane do wykazu zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zamawiającego. 

21) Błędne dane zostaną poprawione wg zaleceń Inżyniera Kontraktu. 

22) W oparciu o dokonane obmiary Wykonawca sporządzi z oddaniem wartości Wykaz Środków 

Trwałych zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zamawiającego 

ODBIORY PRAC I ROBÓT 

23) Prace i roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) dokumentacji projektowej, 

b) prac/robót zanikających i ulegających zakryciu, 

c) końcowego, 

d) pogwarancyjnego. 
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ODBIÓR PRAC/ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

24) Odbiór prac/robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych prac i robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu, zakończeniu. 

25) Odbioru prac/robót dokonuje Inżynier Kontraktu. Gotowość danej części prac/robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  

ODBIÓR KOŃCOWY 

26) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac i robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości oraz prawidłowości funkcjonowania (działania) przedmiotu 

zamówienia. 

27) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera Kontraktu. 

28) Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w niniejszym PFU. 

29) Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników przeprowadzonych prób, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, umową i niniejszym PFU. 

30) Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentację powykonawczą opisana w niniejszym PFU, 

b) Dzienniki budowy (oryginały), 

c) Dokument Gwarancji. 

31) W przypadku, gdy wg komisji, prace/roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego. 

32) W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów prac i robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania prac i 

robót uzupełniających i poprawkowych. 

33) W przypadkach niewykonania wyznaczonych prac, robót poprawkowych, które uniemożliwiają 

funkcjonowanie przedmiotu zamówienia komisja przerwie czynności odbioru i ustali nowy termin 

wykonania tych prac (robót) oraz odbioru końcowego. 

34) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych prac i robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i umową i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo, komisja może dokonać odbioru końcowego 

jednocześnie wyznaczając termin na ich usunięcie. W przypadku nie usunięcia lub nie możności 

zaakceptowania zmiany Zamawiający może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
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wykonywanych prac/robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

35) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Odbioru 

Końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

36) Wszystkie zarządzone przez komisję prace/roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

ODBIÓR POGWARANCYJNY 

37) Odbiór pogwarancyjny nastąpi przed terminem zakończenia gwarancji jakości określonego w 

umowie. 

38) Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

39) Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie wyników prób testowych i 

przeprowadzonych szkoleń w okresie gwarancji jakości oraz oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad dotyczących Odbioru końcowego. 

40) Listę aktualnych norm polskich można znaleźć na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji 

językowej. 

41) Wszelkie roboty budowlane i montażowe muszą być wykonywane zgodnie z aktualnymi, 

obowiązującymi przepisami i Polskimi normami: 

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.); 

b) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2012 r. poz. 

462 ze zm.); 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422); 

d) Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 191 ze zm.); 

e) PN-EN 1996-1-2 – Odporność ogniowa ścian murowanych lub inna PN związana z 

zastosowanym materiałem; 

f) PN-EN 1366-7 – Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych część 7: Systemy 

transportowe i ich zamknięcie; 

g) wytycznym SITP WP-02:2010 lub równoważne; 

h) pozostałe przepisy, wytyczne i normy powszechnie obowiązujące. 

 

IV CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego WOP.5121.14.2016.WP z dnia 19.01.2016 r. 

– pozwolenie na użytkowanie budynku sortowni z częścią administracyjno-socjalną wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną. 
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2. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych  

2.1. Kopia mapy zasadniczej 

Kopia mapy zasadniczej dla terenu objętego Zamówieniem stanowi Załącznik Nr 1A i 1B do SIWZ. 

2.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

Nie dotyczy. 

2.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Na przedmiotowym terenie nie znajdują się żadne zabytki. 

2.4. Inwentaryzacja zieleni 

Przedmiotowy teren nie jest pokryty zielenią wymagającą sporządzenia inwentaryzacji. 

2.5. Inwentaryzacja obiektów budowlanych, podlegających rozbiórce, a także 

wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych 

i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek 

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki. 

Wymagania Zamawiającego dotyczące obiektów przewidzianych do rozbiórki oraz związanych z nimi 

urządzeń i instalacji naziemnych i podziemnych zostały określone w treści niniejszego PFU.  

2.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączaniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 

samochodowych 

Warunki przyłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej dla zakresu zamówienia 

nie są wymagane. 

 

Uwaga: 

Wszelkie nazwy własne, które mogły pojawić się w dokumentacji Zamawiającego stanowią 

jedynie przykłady zastosowań materiałowych i należy rozumieć je jak nazwy własne z 

dopiskiem – lub równoważne. 
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3. Spis załączników 

a) Załącznik nr 1A, 1B – Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 (mapa wektorowa udostępniona 

zostanie po podpisaniu umowy),  

b) Załącznik nr 1C – Schemat blokowy kanału technicznego światłowodu, 

c) Załącznik nr 2A – Rzut poziomy budynku nowej Sortowni Odpadów, 

d) Załącznik nr 2B – Rzut poziomy piwnicy części administracyjno-socjalnej, 

e) Załącznik nr 3 – Przekrój pionowy A-A Hali nowej Sortowni Odpadów, 

f) Załącznik nr 4 – Przekrój pionowy B-B Hali nowej Sortowni Odpadów, 

g) Załącznik nr 5 – Przekrój pionowy C-C Hali nowej Sortowni Odpadów, 

h) Załącznik nr 6 – Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

WOP.5121.14.2016.WP z dnia 19.01.2016 r. – pozwolenie na użytkowanie budynku sortowni 

z częścią administracyjno-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 

 


